建設工事入札結果（令和８年７月～９月）

町では、入札および契約制度の透明性、競争性の一層の向上を目的に、建設工事の入札結果を３か月に１回、公表しています。

≪公表内容≫
- 町で入札を行った建設工事
- 発注担当課、入札執行年月日、工事名、請負業者名、契約金額(税込)、予定価格(税込)、落札比率、参加業者数

発注担当課	入札執行年月日	工事名	請負業者名	契約金額（税込）	予定価格（税込）	落札比率	参加業者数
水産経済課	７月７日	林業生産基盤整備道常呂線橋梁補修工事（１号橋）	吉建設㈱	6,930,000円	7,073,000円	97.98%	３社
水産経済課	７月７日	林業生産基盤整備道常呂線橋梁補修工事(三号橋)	吉建設㈱	2,904,000円	2,904,000円	100.00%	３社
水産経済課	７月７日	林業生産基盤整備道常呂線橋梁補修工事(四号橋)	吉建設㈱	10,417,000円	10,516,000円	99.06%	３社
建設水道課	７月７日	せせらぎ散歩道転落防止柵改修工事	吉建設㈱	13,090,000円	13,519,000円	96.83%	３社
建設水道課	７月７日	水道用メーター器交換工事(前期)	㈲松浦配管	4,367,000円	4,367,000円	100.00%	３社
総務・防災課	７月22日	幼稚園横職員住宅解体工事(№1・2)	㈱亘栄	7,909,000円	8,063,000円	98.09%	３社
建設水道課	８月４日	配水管布設替え工事	渡島設備工業㈱	31,900,000円	32,186,000円	99.11%	３社
子ども教育課	９月１日	(仮称)鹿部町認定こども園新築工事(建築主体)	森川組・西村鉄建工業特定建設工事共同企業体	545,380,000円	546,348,000円	99.82%	７社
子ども教育課	９月１日	(仮称)鹿部町認定こども園新築工事(電気設備)	タマツ電機工業㈱	129,690,000円	130,592,000円	99.31%	３社
子ども教育課	９月１日	(仮称)鹿部町認定こども園新築工事(機械設備)	昭栄・渡島特定建設工事共同企業体	133,100,000円	134,684,000円	98.82%	５社
子ども教育課	９月１日	(仮称)鹿部町認定こども園新築工事(外構工事)	㈱亘栄	57,185,700円	57,981,000円	98.63%	３社

※予定価格が200万円を超える建設工事入札(随意契約を含まない)事案のみ公表しています。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課契約管財係（０１３７２－７－２１１１）へ。